


REPERTORIO N. 11



REPUBBLI CA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

PREVISTA DALL'ART. 11, CO. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887.

ATTO APPLICATIVO

della convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006

“Prosecuzione opere di bonifica ex Depositi POL”

L'anno duemilasei, il giorno 29, del mese di novembre, in Napoli, nella sede del Presidente della Regione Campania, in via Santa Lucia, n° 81, innanzi a me dr. Michele Nuzzo, nominato Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, L.22.12.1984, n° 887, con ordinanza n° 1385 del 30 dicembre 2002, allegata al mio precedente rogito rep.rio n. 1 del 31 dicembre 2002, registrato a Napoli - Ufficio Atti Pubblici il 16.1.2003, al n° 295, senza la assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n° 89, si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

il Responsabile della Struttura di Coordinamento della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, legge 22 dicembre 1984, n° 887, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza del Presidente della Regione Campania — Commissario Liquidatore ex lege 887/84 n. 1356 del

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Vito Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

20.5.2002, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento del Piano dei Trasporti Intermodale dell' Area Flegrea, in Napoli, alla Via Toledo n° 317 - codice fiscale 94020340637 - nel seguito del presente atto denominato "concedente",

DALL' ALTRA:

la Società di Progetto Copin s.p.a. Cod. Fisc 05538411215, con sede in Pozzuoli (NA), via Celle, 2, nella persona del legale rappresentante prof. Livio Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 20.01.1939, nel prosieguo del presente atto denominato "cessionario"

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887, il Presidente della Regione Campania è preposto all'attuazione degli interventi del Piano dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.1985, con deliberazione n° 207/4;

- che scopo precipuo del programma è la realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea, in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle rilevantissime risorse paesistiche, culturali e turistiche della zona;

- che, nell'attuazione del programma in argomento, il Presidente della Giunta Regionale si avvale del potere derogatorio di cui all'art. 84 L. 14.05.1981, n° 219, restando, quindi, vincolato solamente all'osservanza delle norme di rango costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestiope f.b. L. 887/84  
Dot. MICHELE NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

- che con ordinanza n. 1232 del 14.11.1987, il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex lege 887/84, ha affidato al Consorzio COPIN la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere: Piazza Capomazza, Via Fascione, Via Sartania, Via Bellavista, Via Campana, Quadrivio Arco Felice ed il recupero dei tracciati viari di età imperiale;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCIO

- che la concessione è stata disciplinata con convenzione rep. n. 763 del 01.12.1987 e con successivi atti aggiuntivi nn. 9/90 17/92, 28/00 e 29/00;

- che, con ordinanza n. 342 dell'1.08.1992 e successiva convenzione rep. n. 16 del 16.11.1992, è stata affidata al Consorzio COPIN e disciplinata la progettazione e la realizzazione del primo stralcio del Parco Archeologico;

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Vito M. Cosenza

- che, con ordinanza n. 759 del 27.02.1996 e successiva convenzione rep. n. 26 del 18.01.1997, è stata contrattualmente regolata la realizzazione delle opere complementari strettamente connesse agli interventi in atto;

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRG - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

- che, con convenzione 6 rep. del 2 maggio 2006, l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del D.Lgs. 20.08.2002, n° 190, ha provveduto alla rimodulazione dell'oggetto delle concessioni affidate al Consorzio Copin, adeguando le stesse alla disciplina di cui al decreto legislativo 190/2002, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

- che l'art. 7 della predetta convenzione, rinvia a successivi atti applicativi la disciplina delle modalità di realizzazione delle singole opere

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

e l'individuazione delle esigenze del loro prefinanziamento privato;

TTIR

- che l'art. 6 della predetta convenzione prevede la possibilità da parte del Concessionario Consorzio Copin, di sottoporre al gradimento del Concedente la costituzione di Società di Progetto per la sottoscrizione degli Atti Applicativi;

IL COORDINATORE

EX AR

Dott. GIUSEPPE LAI

- che con comunicazione del 2.11.2006 il Concessionario Consorzio Copin ha comunicato al Concedente di aver costituito la Società di Progetto denominata Copin s.p.a. per la sottoscrizione del Presente Atto;

- che per la realizzazione delle opere oggetto della conv. 6/2006, il Concessionario si è impegnato al prefinanziamento di quelle opere per le quali ciò sia richiesto dalla committenza, entro il limite massimo del 30% dell'effettivo investimento globale di ogni singolo atto applicativo e ad individuare possibili modalità di gestione di alcune delle opere, anche in regime di costruzione e gestione o di project financing, previa intesa con il Concedente e con gli enti destinatari, allo scopo di recuperare, in tutto o in parte, le somme anticipate.

L'UFFICIALE RO ANTE

del Presidente GRC - Commissario

Liquid. Gestione fb. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO

- Che pertanto i progetti definitivi saranno elaborati e presentati al Concedente per le approvazioni di rito, corredati da un piano economico finanziario contenente la quota parte del finanziamento che il Concessionario anticiperà nel rispetto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 190/2002 e, ove possibile, da proposte di gestione che comprendano il recupero delle somme;

COPIN S.P.A.

Il Presidente

Prof. Lamberto Cosenza

- che, tra le opere da realizzare nell'ambito degli interventi che formano oggetto della conv. 6/2006, figura la Prosecuzione opere di bonifica ex Depositi POL, per un importo complessivo stimato di €. 70.315.160,00, ri-

PER COPIA CONTROFIRMARE  
ALL'ORIGINALE

levato dal quadro generale del piano di caratterizzazione acquisito al protocollo commissariale n. 600 del 4 maggio 2006;

- che il Piano di caratterizzazione dell'intervento di che trattasi è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente in Conferenza decisoria, ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/90 del 20 giugno 2003 con prescrizioni circa le modalità di esecuzione delle indagini per il completamento della caratterizzazione che devono essere effettuate in contraddittorio con l'ARPA competente, prescrivendo inoltre la immediata esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della falda;

- che, per la realizzazione di tale opera, è allo stato disponibile il finanziamento di € 13.000.000,00, proveniente dai fondi di cui alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 2127 del 24 novembre 2004, nell'ambito del riparto dei fondi ex Delibera CIPE n. 20 del 19 settembre 2004, a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione 2004/2007;

- che la disponibilità finanziaria di cui sopra rende possibile procedere all'individuazione esecutiva delle opere, per uno stralcio coperto da finanziamento;

- che il concessionario ha trasmesso il piano di caratterizzazione acquisito al protocollo commissariale n. 600 del 4 maggio 2006, relativamente alle opere del I° Stralcio come sopra individuate;

- che, che, con ordinanze nn. ordinanze nn. 1511 del 16.10.2006, 1505 del 30.7.2006 e 1522 del 23.11.2006, sono state approvate: la suddetta progettazione preliminare, lo schema di atto applicativo alla convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006 e la costituzione della Società di progetto;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO. ANTE

del Presidente GRC - Commissione

Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.

Il Presidente

Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

- che sarà dato immediato inizio alle lavorazioni delle opere esecutivamente progettate e coperte da finanziamenti pubblici.

- che le parti dichiarano di ben conoscere tutti gli atti fin qui richiamati, che trovansi depositati in originale presso Struttura di Coordinamento L. 22.12.1984, n° 887 e pertanto mi esimono dall'allegarli al presente rogito;

Verificata la validità delle certificazioni di cui la D.P.R. 03.06.1998, n° 252, riferite a tutte le imprese associate.

Vista la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli, in data 31.10.2006, riferita alla Società di Progetto "Copin s.p.a.", corredata dalla dicitura antimafia.

Vista la richiesta di rilascio della certificazione ex D.P.R. 252/98 avanzata dalla società di Progetto Copin s.p.a., in data 15.11.2006.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 11, comma, 2 del D.P.R. 252/98 e sentito il Consulente Giuridico, di poter procedere alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione risolutiva, nell'ipotesi di acquisizione della certificazione richiesta ex D.P.R. 252/98 positiva

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE:

ART. 1-Premessa:

La premessa che precede costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto.

ART. 2 – Oggetto del contratto:

Il presente contratto ha ad oggetto la disciplina esecutiva delle progettazioni e delle opere, già affidate al Concessionario, Consorzio Copin, con convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006, secondo le modalità e le obbli-

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

gazioni contenute in particolare nell'art, 2 della stessa, con riferimento allo specifico oggetto del presente atto riguardante la Prosecuzione delle opere di bonifica ex Depositi POL.

Qualora la Proposta di anticipazione finanziaria, che sarà presentata dal Concessionario in uno con il Progetto definitivo complessivo delle Opere, fosse accettata, le relative condizioni saranno regolate attraverso la sottoscrizione di apposito atto integrativo del presente contratto.

ART. 3 -Valore del contratto:

Il presente contratto ha il valore globale stimato di Euro 70.315.160,00 (settantamilionitrecentoquindicimilacentosessanta|00) compreso IVA, come risulta dal quadro generale del piano di caratterizzazione acquisito al protocollo commissariale n. 600 del 4 maggio 2006;

Per la realizzazione dell'opera, allo stato è disponibile l'importo di €. 13.000.000,00 proveniente da finanziamenti pubblici di cui alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 2127 del 24 novembre 2004, nell'ambito del riparto dei fondi ex Delibera CIPE n. 20 del 19 settembre 2004, a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione 2004/2007, per la realizzazione del I° stralcio funzionale.

A causa della parziale disponibilità delle risorse occorrenti per il completamento di tutte le Opere previste, l'esecuzione del contratto avverrà per stralci funzionali.

Il progetto definitivo complessivo sarà elaborato e dovrà essere presentato al Concedente per le approvazioni di rito, corredato da un piano economico finanziario nel rispetto e con le modalità del D.Lgs 190/2002 entro sei

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO. ANTE

del Presidente GRC - Commissario

Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. MICHELE NUZZO

CORIN S.P.A.

III Presidente

Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFERMATA  
ALL'ORIGINALE

*llly*

mesi dalla sottoscrizione del presente atto, prorogabile su richiesta motivata da impedimenti non riconducibili a responsabilità del Concessionario.

Il concessionario riconosce che le opere affidategli potranno essere realizzate solo in presenza di copertura finanziaria pubblica, anche se deliberata in più annualità. Fermo restando quanto sopra, Il Concessionario si obbliga a procurare le necessarie anticipazioni, su richiesta del Concedente, nella misura massima del 30%.

Il concessionario riconosce di non poter vantare qualsivoglia pretesa di alcun genere per l'eventuale mancata totale realizzazione del contratto, in caso di mancato reperimento della copertura finanziaria occorrente.

#### ART. 4 – Progetti e tempistica:

I lavori del I° stralcio finanziato per € 13.000.000,00 saranno eseguiti in conformità al progetto approvato con la sopra citata ordinanza n. 1511 del 16.10.2006, e nei limiti e con le prescrizioni ivi precisate.

Tutti gli altri lavori, secondo le ordinanze di approvazione che saranno successivamente emesse.

Le attività oggetto del I° stralcio dovranno essere svolte entro 46 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, in ottemperanza al cronoprogramma approvato con la citata ordinanza n. 1511 del 16.10.2006.

Per i lotti successivi, la tempistica sarà regolata dalle ordinanze che saranno emesse successivamente.

ART. 5 – Gare di appalto, rapporti con i subaffidatari e clausola di manleva:  
Il concessionario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto rep. 6 del 2.5.2006 riferito allo specifico oggetto del presente atto ed alle opere già finanziate aggiudicherà gli appalti di lavori e forniture secondo

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CAYENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE

del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione Ob. L. 887/84

Dott. MICHELE NUZZO

COFIN S.P.A.

Il Presidente

Prof. Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



le norme della Comunità Europea e nazionali disciplinanti la materia :

Di conseguenza, il concessionario assume, fin da ora, a suo totale carico eventuali effetti negativi per il Concedente, derivanti da un mancato rispetto delle predette normative.

Le parti confermano l'assoluta estraneità del concedente a qualsiasi rapporto del concessionario con suoi appaltatori, fornitori, cottimisti, subaffidatari in genere, nonché a qualsiasi rapporto proprio ovvero dei predetti soggetti con professionisti e dipendenti. Pertanto, il concessionario manleva il committente anche da eventuali contenziosi e da pretese che dovessero essere notificate dai suindicati soggetti al committente.


**ART. 6 – Alta vigilanza e Responsabile del Procedimento:**

A cura e spese del concedente, sarà costituito l'ufficio unico di alta vigilanza, composto da due ingegneri della Struttura del concedente o dell'amministrazione regionale e, per ogni opera, sarà nominato un Responsabile Unico del Procedimento.


**ART. 7 – Corrispettivo:**

Il corrispettivo dei lavori esecutivamente affidati, in attuazione delle Convenzioni nn 763/87 e 6/2006 e dei provvedimenti commissariali disciplinanti la concessione, sarà determinato secondo l'elenco prezzi allegato al progetto di massima generale esaminato ed approvato dall'ANPA (nota NA/705/02 del 12.4.2002 e verbale di riunione del 29.10.2002), dal Commissario Delegato del Governo per le Bonifiche nella Regione Campania (ordinanza 158/2002) e dal Ministero dell'Ambiente in Conferenza dei Servizi decisoria del 26.6.2003. Per i lavori che saranno successivamente posti in esecuzione varranno i prezzi praticati dal competente Ministero o


IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissione  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO



COOPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



	dagli Organismi territoriali competenti in materia ambientale.	
	Per detti lavori, successivamente finanziati, andrà convenuto, in sede del relativo atto applicativo, il ribasso contrattuale.	
	Gli oneri di concessione conglobati nei prezzi unitari ma scorporabili dal prezzo a base d'asta delle gare d'appalto sono fissati nella misura del 13,50%.	
	Eventuali ribassi d'asta superiori al 20%, limitatamente all'eccedenza rispetto a detta percentuale, saranno acquisiti alle economie della concessione, con obbligo, per il concedente, di reinvestirli in lotti successivi.	
	Il corrispettivo dell'affidamento comprende tutte le prestazioni che verranno fornite dal concessionario medesimo.	
	Il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per conto e su autorizzazione del committente sarà effettuato senza maggiorazioni, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa e fiscale.	
	Gli oneri di sicurezza saranno compensati con una percentuale pari all'1%, già ricompresa nei prezzi e non soggetta al ribasso contrattuale.	
	La differenza fra il costo del progetto della sicurezza, da redigere insieme alla progettazione esecutiva, e la percentuale dell'1% sarà riportata in una specifica voce, non soggetta a ribasso, nell'ambito del quadro economico dell'intervento.	
	ART. 8 - Modalità di pagamento:	
	Ai sensi dell'art. 19 L. 11.02.1994, n. 109, il corrispettivo sarà liquidato a corpo, ovvero a misura nei casi ivi consentiti, sulla base dei certificati di pagamento e di stati di avanzamento mensili, con le ritenute di legge.	

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 585/84  
 Dott. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE ROGANTE

del Presidente GRC - Commissione  
 Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO



COPIN S.P.A.

Il Presidente  
 Prof. Livio Cosenza



PER COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE



Per il compenso a corpo, saranno redatte tabelle parametriche da appro-  
varsi in uno al progetto esecutivo, per la determinazione dei pagamenti dei  
SS.A.L.

La stime dei lavori a misura resta, comunque, elaborato indispensabile per  
la determinazione del prezzo a corpo ma non costituirà valore di documen-  
to contabile.

#### ART. 9 – Ritardi:

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ogni intervento, rispetto al  
relativo programma, sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo, sarà appli-  
cata una penale in misura equivalente agli interessi per ritardato pagamen-  
to degli acconti, per il tempo del ritardo.

L'importo massimo delle penali, per ogni intervento, non potrà superare il  
10 % dell'importo dell' intervento stesso, salva la facoltà di revoca della  
concessione, in caso di perdurante ritardo.

#### ART. 10 - Responsabili tecnici e di cantiere:

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato generale approvato con D.M.  
19.04.2000, n° 145, il concessionario, entro dieci giorni dalla sottoscrizio-  
ne del presente contratto, qualora non abbia già provveduto, indicherà i re-  
sponsabili tecnici e di cantiere, impegnandosi al rilascio in favore degli  
stessi di specifica procura speciale come per legge, nei dieci giorni succes-  
sivi. Le generalità e gli estremi della procura saranno indicati nei verbali  
di consegna dei lavori.

I responsabili tecnici e di cantiere sono anche responsabili  
dell'osservanza dei piani di sicurezza e di coordinamento dei cantieri  
di cui all'art. 41 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n°

IL COORDINATORE NELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. MICHELE NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

554.

ART. 11 – Collaudi:

I certificati di collaudo, per ciascun intervento previsto, saranno emessi entro sei mesi dalle date di ultimazione dei lavori, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 199 ed all'art. 207 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554.

ART. 12 – Rinvio:

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto applicativo, valgono le clausole contenute nella disciplina contrattuale di cui alla convenzione n. 6 rep. del 2.2005, nonché il disposto normativo di cui al D.M. n. 471/99, D.Lgs. n. 152/2006, L. 109/94 e s.m.i, DPR 554/99, D.Lgs. 190/2002;

ART. 13 - Spese:

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiuntivo sono a carico del concessionario, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, ed in particolare l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 L. 14.05.1981, n° 219, essendo il presente atto relativo all'attuazione dell'art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887 per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico, in relazione a cui il committente agisce con i poteri di cui al Tit. VIII L. 14.05.1981, n° 219.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili sopraindicati.

Il presente atto aggiuntivo, redatto da persona di mia fiducia, viene letto alle parti che, dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

IL COORDINATORE TECNICO STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROLANTE  
del Presidente del Tribunale  
Liquid. Gestione l.b. L. 887/84  
Dot. Michela NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il presente atto aggiuntivo consta di 13 fogli di carta uso bollo scritti da persone di mia fiducia per facciate 12 e quanto si contiene in quest'ultimo.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Livio Cosenza

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO

Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. II c.c., dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli nn° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE


COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Livio Cosenza

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO



PER COPIA CONFERITA  
ALL'ORIGINALE