

REPERTORIO N. 9



REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

PREVISTA DALL'ART. 11, CO. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887.

ATTO APPLICATIVO

della convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006

**“Piano viario Area Flegrea”**

L'anno duemilasei, il giorno 29, del mese di Novembre, in Napoli, nella sede del Presidente della Regione Campania, in via Santa Lucia, n° 81, innanzi a me dr. Michele Nuzzo, nominato Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, L.22.12.1984, n° 887, con ordinanza n° 1385 del 30 dicembre 2002, allegata al mio precedente rogito rep.rio n. 1 del 31 dicembre 2002, registrato a Napoli - Ufficio Atti Pubblici il 16.1.2003, al n° 295, senza la assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n° 89, si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

il Responsabile della Struttura di Coordinamento della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, legge 22 dicembre 1984, n° 887, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza del Presidente della Regione Campania — Commissario Liquidatore ex lege 887/84 n. 1356 del 20.5.2002, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE

del Presidente GRC - Commissario

Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.

Il Presidente

Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFERMARE  
ALL'ORIGINALE

*Am*

del Piano dei Trasporti Intermodale dell' Area Flegrea, in Napoli, alla Via Toledo n° 317 - codice fiscale 94020340637 - nel seguito del presente atto denominato "concedente",

DALL' ALTRA:

la Società di Progetto Copin s.p.a. Cod. Fisc 05538411215, con sede in Pozzuoli (NA), via Celle, 2, nella persona del legale rappresentante prof. Livio Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 20.01.1939, nel prosieguo del presente atto denominato "concessionario"

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887, il Presidente della Regione Campania è preposto all'attuazione degli interventi del Piano dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.1985, con deliberazione n° 207/4;

- che scopo precipuo del programma è la realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea, in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle relevantissime risorse paesistiche, culturali e turistiche della zona;

- che, nell'attuazione del programma in argomento, il Presidente della Giunta Regionale si avvale del potere derogatorio di cui all'art. 84 L. 14.05.1981, n° 219, restando, quindi, vincolato solamente all'osservanza delle norme di rango costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento;

- che con ordinanza n. 1232 del 14.11.1987, il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex lege 887/84, ha affidato al Consorzio COPIN la concessione di progettazione e di realizzazione delle

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE GATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Presidente  
Prof. Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

opere: Piazza Capomazza, Via Fascione, Via Sartania, Via Bellavista, Via Campana, Quadrivio Arco Felice ed il recupero dei tracciati viari di età imperiale;

- che la concessione è stata disciplinata con convenzione rep. n. 763 del 01.12.1987 e con successivi atti aggiuntivi nn. 9/90 17/92, 28/00 e 29/00;

- che, con ordinanza n. 342 dell'1.08.1992 e successiva convenzione rep. n. 16 del 16.11.1992, è stata affidata al Consorzio COPIN e disciplinata la progettazione e la realizzazione del primo stralcio del Parco Archeologico;

- che, con ordinanza n. 759 del 27.02.1996 e successiva convenzione rep. n. 26 del 18.01.1997, è stata contrattualmente regolata la realizzazione delle opere complementari strettamente connesse agli interventi in atto;

- che, con convenzione 6 rep. del 2 maggio 2006, l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del D.Lgs. 20.08.2002, n° 190, ha provveduto alla rimodulazione dell'oggetto delle concessioni affidate al Consorzio Copin, adeguando le stesse alla disciplina di cui al decreto legislativo 190/2002, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

- che l'art. 7 della predetta convenzione, rinvia a successivi atti applicativi la disciplina delle modalità di realizzazione delle singole opere e l'individuazione delle esigenze del loro prefinanziamento privato;

che l'art. 6 della predetta convenzione prevede la possibilità da parte del Concessionario Consorzio Copin, di sottoporre al gradimento del Concedente la costituzione di Società di Progetto per la sottoscrizione degli Atti Applicativi;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Luigi Gosenza

che con comunicazione del 2.11.2006, il Concessionario Consorzio Copin ha comunicato al Concedente di aver costituito la Società di Progetto denominata Copin s.p.a.. per la sottoscrizione del Presente Atto;

che per la realizzazione delle opere oggetto della conv. 6/2006, il Concessionario si è impegnato al prefinanziamento di quelle opere per le quali ciò sia richiesto dalla committenza, entro il limite massimo del 30% dell'effettivo investimento globale di ogni singolo atto applicativo e ad individuare possibili modalità di gestione di alcune delle opere, anche in regime di costruzione e gestione o di project financing, previa intesa con il Concedente e con gli enti destinatari, allo scopo di recuperare, in tutto o in parte, le somme anticipate.

- Che pertanto i progetti definitivi saranno elaborati e presentati al Concedente per le approvazioni di rito, corredati da un piano economico finanziario contenente la quota parte del finanziamento che il Concessionario anticiperà nel rispetto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 190/2002 e, ove possibile, da proposte di gestione che comprendano il recupero delle somme;

- che, tra le opere da realizzare nell'ambito degli interventi che formano oggetto della conv. 6/2006, figura il completamento del Piano viario, per un importo complessivo di €. 139.077.593,00, rilevato dal quadro generale della progettazione preliminare acquisita ai protocolli commissariali nn. 598, 620 e 898, rispettivamente nelle date 4, 8 e 12 maggio 2006, per la realizzazione dei seguenti interventi:

A) Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in Via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con Via Campana;

B) Realizzazione di un sottopasso svincolo Via Campi Flegrei della strada di penetrazione A;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Dott. MICHILE NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Lib. Cosenza

PER COPIA CONFERMATA  
ALL'ORIGINALE

C) Realizzazione cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana-Parco De

Luca;

- che, per la realizzazione di tali opere, è allo stato disponibile il finanziamen-

to di € 25.000.000,00, proveniente dai fondi di cui alla deliberazione di

Giunta regionale della Campania n. 2127 del 24 novembre 2004, nell'ambito

del riparto dei fondi ex Delibera CIPE n. 20 del 19 settembre 2004, a valere

sul Fondo per le Aree sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione

2004/2007;

- che la disponibilità finanziaria di cui sopra rende possibile procedere

all'individuazione esecutiva di uno stralcio per le opere coperte da finanzia-

mento;

- che il concessionario ha trasmesso la progettazione preliminare, relativa-

mente ad uno stralcio funzionale delle opere come sopra individuate, acquisi-

ta ai protocolli commissariali nn. 598, 620 e 898, rispettivamente nelle date 4,

8 e 12 maggio 2006;

che, con ordinanze nn. 1514, 1515, 1516 dell'8.11.2006, 1505 del 30.7.2006 e

1522 del 23.11.2006, sono state approvate la suddetta progettazione prelimi-

nare, lo schema di atto applicativo alla convenzione n. 6 rep. del 2 maggio

2006 e la costituzione della Società di progetto;

- che sarà dato immediato inizio alle lavorazioni delle opere esecutivamente

progettate e coperte da finanziamenti pubblici.

- che le parti dichiarano di ben conoscere tutti gli atti fin qui richia-

mati, che trovansi depositati in originale presso Struttura di Coordinamen-

to L. 22.12.1984, n° 887 e pertanto mi esimono dall'allegarli al presente rogi-

to;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CALENACCI

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestore f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIM S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. V. V. Cosenza

PER COPIA CONTRARIA

ALL'ORIGINALE

Verificata la validità delle certificazioni di cui la D.P.R. 03.06.1998, n° 252, riferite a tutte le imprese associate.

Vista la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli, in data 31.10.2006, riferita alla Società di Progetto "Copin s.p.a.", corredata dalla dicitura antimafia.

Vista la richiesta di rilascio della certificazione ex D.P.R. 252/98 avanzata dalla società di Progetto Copin s.p.a., in data 15.11.2006.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 11, comma, 2 del D.P.R. 252/98 e sentito il Consulente Giuridico, di poter procedere alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione risolutiva, nell'ipotesi di acquisizione della certificazione richiesta ex D.P.R. 252/98 positiva

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE:

ART. 1-Premessa:

La premessa che precede costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto.

ART. 2 – Oggetto del contratto:

Il presente contratto ha ad oggetto la disciplina esecutiva delle progettazioni e opere, già affidate al Concessionario, Consorzio Copin, con convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006, secondo le modalità e le obbligazioni contenute in particolare nell'art. 2 della stessa, con riferimento allo specifico oggetto del presente atto riguardante il completamento del Piano Viario dell'Area Flegrea, come approvate con ordinanze nn° 1514, 1515, e 1516 dell'8.11.2006 e precisamente:

a. Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in Via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con Via Campana;

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CAJENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE

del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michela NUZZO


COPIN S.P.A.

Il Presidente  
Prof. M. Cosenza


PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

	b. Realizzazione di un sottopasso svincolo Via Campi Flegrei della strada di penetrazione A;	
	c. Realizzazione cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana-Parco De	
	Luca;	
	Qualora la Proposta di anticipazione finanziaria, che sarà presentata dal Con-	
	cessionario in uno con il Progetto definitivo complessivo delle Opere, fosse	
	accettata dal Concedente, le relative condizioni saranno regolate attraverso la	
	sottoscrizione di apposito atto integrativo del presente contratto.	
	ART. 3 –Valore del contratto:	
	Il presente contratto ha il valore globale stimato di € 139.077.593,00	
	(centotrentanovemilionisettantasettemilacinquecentonovantatre 00euro) com-	
	preso IVA, come risulta dal quadro generale dei progetti preliminari ac-	
	quisiti ai protocolli commissariali nn. 598, 620 e 898, rispettivamente	
	nelle date 4, 8 e 12 maggio 2006	
	Per la realizzazione dell'opera è allo stato disponibile il finanziamento pub-	
	blico di € 25.000.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta regionale della	
	Campania n. 2127 del 24 novembre 2004, nell'ambito del riparto dei fondi ex	
	Delibera CIPE n. 20 del 19 settembre 2004, a valere sul Fondo per le Aree	
	sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione 2004/2007;	
	A causa della parziale disponibilità delle risorse occorrenti per il completa-	
	mento di tutte le Opere previste, l'esecuzione del contratto avverrà per stralci	
	funzionali.	
	Il progetto definitivo complessivo sarà elaborato e dovrà essere presentato al	
	Concedente per le approvazioni di rito, corredato da un piano economico fi-	
	nanziario nel rispetto e con le modalità del D.Lgs 190/2002 entro sei mesi	


**IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA**  
EX ART. 11 L. 887/84  
**Dott. GIUSEPPE CATENACCI**




**L'UFFICIALE RO-LANTE**  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione E.b. L. 887/84  
**Dott. Michele NUZZO**



**COPIN S.P.A.**  
Il Presidente  
Prof. V. Mag. Cosenza



**PER COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE**



dalla sottoscrizione del presente atto, prorogabile su richiesta motivata da impedimenti non riconducibili a responsabilità del Concessionario.

Il concessionario riconosce che le opere affidategli potranno essere realizzate solo in presenza di copertura finanziaria pubblica, anche se deliberata in più annualità. Fermo restando quanto sopra, Il Concessionario si obbliga a procurare le necessarie anticipazioni. su richiesta del Concedente, nella misura massima del 30%.

Il concessionario riconosce di non poter vantare qualsivoglia pretesa di alcun genere per l'eventuale mancata totale realizzazione del contratto, in caso di mancato reperimento della copertura finanziaria occorrente.

#### ART. 4 – Progetti e tempistica:

I lavori del primo stralcio finanziato per €. 25.000.000,00 saranno eseguiti in conformità al progetto approvato con le sopra citate ordinanze nn° 1514, 1515, e 1516 dell'8.11.2006, e nei limiti e con le prescrizioni ivi precisate.

Tutti gli altri lavori, secondo le ordinanze di approvazione che saranno successivamente emesse.

Le attività oggetto del I° stralcio dovranno essere svolte, in ottemperanza al cronoprogramma approvato con le sopra citate ordinanze nn° 1514, 1515, e 1516 dell'8.11.2006:

a. Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in Via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con Via Campana, entro 910 gg. dalla sottoscrizione del presente atto;

b. Realizzazione di un sottopasso svincolo Via Campi Flegrei della strada di penetrazione A, entro 910 gg. dalla sottoscrizione del presente atto;

c. Realizzazione cavalcavia linea ferroviaria FS in Via Campana-Parco De

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE FATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dot. Michele NUZZO

COPIA S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Vito Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



Luca, entro 910 gg dalla sottoscrizione del presente atto;

Per i lotti successivi, la tempistica sarà regolata dalle ordinanze che saranno emesse successivamente.

ART. 5 – Gare di appalto, rapporti con i subaffidatari e clausola di manleva:

Il concessionario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto rep. 6 del 2.5.2006, riferito allo specifico oggetto del presente atto ed alle opere già finanziate, aggiudicherà gli appalti di lavori e forniture secondo le norme della Comunità Europea e nazionali disciplinanti la materia

Di conseguenza, il concessionario assume, fin da ora, a suo totale carico e-ventuali effetti negativi per il Concedente, derivanti da un mancato rispetto delle predette normative.

Le parti confermano l'assoluta estraneità del concedente a qualsiasi rapporto del concessionario con suoi appaltatori, fornitori, cottimisti, subaffidatari in genere, nonché a qualsiasi rapporto proprio ovvero dei predetti soggetti con professionisti e dipendenti. Pertanto, il concessionario manleva il committen-te anche da eventuali contenziosi e da pretese che dovessero essere notificate dai suindicati soggetti al committente.

ART. 6 – Alta vigilanza e Responsabile del Procedimento:

A cura e spese del concedente, sarà costituito l'ufficio unico di alta vigilanza, composto da due ingegneri della Struttura del concedente o dell'amministrazione regionale e, per ogni opera, sarà nominato un Respon-sabile Unico del Procedimento.

ART. 7 – Corrispettivo:

Il corrispettivo dei lavori esecutivamente affidati, in attuazione delle Conven-zioni nn 763/87 e 6/2006 e dei provvedimenti commissariali disciplinanti la

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATINACCI

L'UFFICIALE RESPONSABILE  
del Presidente C.O. commissario  
Liquid. Gestione fib. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

concessione, nonché in applicazione della Tabella relativa ai lavori prevalenti del D.M. 11.12.1978, sarà determinato secondo il Prezzario Generale della Regione Campania dell'1.01.1986 aggiornato alla data di presentazione dei singoli progetti esecutivi, fino e non oltre il 31.12.2006.

Successivamente a tale data, anche per i lavori coperti da nuovi finanziamenti, si utilizzeranno i medesimi prezzi, incrementati dell'indice ISTAT, a decorrere dall'1.1.2007.

Per i nuovi prezzi sarà applicato analogo criterio

Sul prezzo così convenuto sarà applicato il ribasso contrattuale nella misura del 13,50%.

Gli oneri di concessione conglobati nei prezzi unitari ma scorparabili dal prezzo a base d'asta delle gare d'appalto sono fissati nella misura del 13,50%.

Eventuali ribassi d'asta superiori al 20%, limitatamente all'eccedenza rispetto a detta percentuale, saranno acquisiti alle economie della concessione, con obbligo, per il concedente, di reinvestirli in lotti successivi.

Il corrispettivo dell'affidamento comprende tutte le prestazioni che verranno fornite dal concessionario medesimo. Il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per conto e su autorizzazione del committente sarà effettuato senza maggiorazioni, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa e fiscale.

Gli oneri di sicurezza saranno compensati con una percentuale pari all'1%, già ricompresa nei prezzi e non soggetta al ribasso contrattuale.

La differenza fra il costo del progetto della sicurezza, da redigere insieme alla progettazione esecutiva, e la percentuale dell'1% sarà riportata in una specifi-

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CAENACCI

L'UFFICIALE RO ANFR  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

ca voce, non soggetta a ribasso, nell'ambito del quadro economico dell'intervento.

ART. 8 - Modalità di pagamento:

Ai sensi dell'art. 19 L. 11.02.1994, n° 109, il corrispettivo dei lavori a carico della Pubblica Amministrazione sarà liquidato a corpo, ovvero a misura nei casi ivi consentiti, sulla base dei certificati di pagamento e di stati di avanzamento mensili, con le ritenute di legge, salvo diverse pattuizioni contenute nel Piano Finanziario.

Per il compenso a corpo, saranno redatte tabelle parametriche da approvarsi in uno al progetto esecutivo, per la determinazione dei pagamenti dei SS.A.L. La stima dei lavori a misura resta, comunque, elaborato indispensabile per la determinazione del prezzo a corpo ma non costituirà valore di documento contabile.

ART. 9 - Ritardi:

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ogni intervento, rispetto al relativo programma, sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo, sarà applicata una penale in misura equivalente agli interessi per ritardato pagamento degli acconti, per il tempo del ritardo.

L'importo massimo delle penali, per ogni intervento, non potrà superare il 10 % dell'importo dell'intervento stesso, salva la facoltà di revoca della concessione, in caso di perdurante ritardo.

ART. 10 - Responsabili tecnici e di cantiere:

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato generale approvato con D.M. 19.04.2000, n° 145, il concessionario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, qualora non abbia già provveduto, indicherà i respon-

IL COORDINATORE FELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dot. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

sabili tecnici e di cantiere, impegnandosi al rilascio in favore degli stessi di specifica procura speciale come per legge, nei dieci giorni successivi. Le generalità e gli estremi della procura saranno indicati nei verbali di consegna dei lavori.

I responsabili tecnici e di cantiere sono anche responsabili dell'osservanza dei piani di sicurezza e di coordinamento dei cantieri di cui all'art. 41 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554.

ART. 11 – Collaudi:

I certificati di collaudo, per ciascun intervento previsto, saranno emessi entro sei mesi dalle date di ultimazione dei lavori, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 199 ed all'art. 207 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554.

ART. 12 – Rinvio:

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto applicativo, valgono le clausole contenute nella disciplina contrattuale di cui alla convenzione n. 6 rep. del 2.5.2006, nonché al disposto normativo di cui alla L. 109/94 e s.m.i, DPR 554/99, D.Lgs. 190/2002;

ART. 13 - Spese:

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiuntivo sono a carico del concessionario, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, ed in particolare l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 L. 14.05.1981, n° 219, essendo il presente atto relativo all'attuazione dell'art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887 per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico, in relazione a cui il committente agisce

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCIO

L'UFFICIALE ED ARTIS  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dot. Michele NUZZO

COPIN S.P.A.  
Il Presidente  
Prof. Mario Cosenza

PER COPIA  
ALL'ORIGINALE

con i poteri di cui al Titolo VIII della Legge 14 maggio 1981, n° 219.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili sopraindicati.

Il presente atto aggiuntivo, redatto da persona di mia fiducia, viene letto alle parti che, dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto aggiuntivo consta di 13 fogli di carta uso bollo scritti da persone di mia fiducia per facciate 12 e quanto si contiene in quest'ultimo.


IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

**COPIN S.P.A.**

Il Presidente


Prof. Livio Cosenza



IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA


EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO



Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. II c.c., dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli nn° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12


IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

**COPIN S.P.A.**

Il Presidente


Prof. Livio Cosenza



IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA


EX ART. 11 L. 887/84

Dott. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84

Dott. Michele NUZZO



**PER COPIA CONFORME**

**ALL'ORIGINALE**

